

Contract finanțare nr. 261 / 31.12.2023

Nr. 123 din 16.12.2024

ERATA
CU PRIVIRE LA CAIET DE SARCINI
PENTRU ATRIBUIREA
„CONTRACTULUI DE FURNIZARE STRUCTURĂ METALICĂ FIXĂ PENTRU FIXARE PANOURI
SOLARE ȘI INVERTOARE”

**Proiect: „CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA IN CADRUL
DEVELOPMENT POWER SOLAR ENERGY S.R.L.”**

Achizitor: DEVELOPMENT POWER SOLAR ENERGY S.R.L.

Aprobat: Mihai-Cristian Ciolacu / Administrator _____

Contract finanțare nr. 261 / 31.12.2023

În Caietul de sarcini nr. 120/12.12.2024 ("**Caietul de Sarcini**") pentru atribuirea contractului de furnizare de structură metalică fixă pentru fixare panouri solare și invertoare (denumit în continuare „**Contractul de Furnizare**” sau „**Contractul**”) aferente investiției „**CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA IN CADRUL DEVELOPMENT POWER SOLAR ENERGY S.R.L.**” (în continuare „**Proiectul**”), având o putere instalată de 38.000,095 kWp, amplasat în Jud. Buzău, Comuna Stâlpu, Sat Stâlpu, următoarele dispoziții se modifică în vederea îndreptării erorii materiale intervenite în Caietul de Sarcini:

Termen	Data inițială	Data modificată
Data limită răspuns clarificări	03.12.2024	03.01.2025