

Contract finanțare nr. 261 / 31.12.2023

---

Nr. 285 din 03.01.2025

**ERATA**  
**CU PRIVIRE LA CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU ATRIBUIREA**  
**„CONTRACTULUI DE FURNIZARE STRUCTURĂ METALICĂ FIXĂ PENTRU FIXARE PANOURI**  
**SOLARE ȘI INVERTOARE”**

**Proiect: „CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA IN CADRUL  
DEVELOPMENT POWER SOLAR ENERGY S.R.L.”**

**Achizitor: DEVELOPMENT POWER SOLAR ENERGY S.R.L.**

**Aprobat: Mihai-Cristian Ciolacu / Administrator \_\_\_\_\_**

Contract finanțare nr. 261 / 31.12.2023

În Caietul de sarcini nr. 284/03.01.2025 („**Caietul de Sarcini**”) pentru atribuirea contractului de furnizare de structură metalică fixă pentru fixare panouri solare și invertoare (denumit în continuare „**Contractul de Furnizare**” sau „**Contractul**”) aferente investiției „**CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA IN CADRUL DEVELOPMENT POWER SOLAR ENERGY S.R.L.**” (în continuare „**Proiectul**”), având o putere instalată de 38.000,095 kWp, amplasat în Jud. Buzau, Comuna Stâlp, Sat Stâlp, se înlocuiește caietul de sarcini nr.122 / 12.12.2024, cu prezentul caiet de sarcini.

Va rugăm să aveți în vedere că specificațiile tehnice ale structurii fixe au rămas nemodificate, modificându-se puterea proiectului din 48.000 kWp în 38.000,095 kWp, reducându-se prin urmare numărul de mese care urmează să fie achiziționate prin prezenta procedură.

Se modifică datele relevante din Caietul de Sarcini nr. 122 / 12.12.2024, după cum urmează:

Termen	Data inițială	Data modificată
Data limită răspuns clarificări	09.01.2025	17.01.2025